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 1.     Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku : 
1.1,   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE   STAVBY  A  INVESTORA : 
Stavba                 :     Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy  v obci Babín 
Objekt                  :     SO 01  -  Materská škola 
Miesto stavby      :     Materská škola Babín  v k.ú obce Babín  parc.č. 579/1 
Okres                   :     Námestovo 
Kraj                      :     Žilinský 
Investor                :     Obec  Babín 
Sídlo investora     :     Obecný úrad, Babín  
Dodávateľ stavby :     známy po výberovom konaní  
Projektant             :     Ing. Dušan Krížo 
Užívateľ                :     investor 
 
1.2, INFORMATÍVNE  ÚDAJE O  STAVBE : 
Druh stavby          :   Prístavba a komplexná rekonštrukcia 
 
1.2, INFORMATÍVNE  ÚDAJE O  STAVBE : 
  Projektová dokumentácia pre stavebné povolanie obsahuje návrh Prístavba a komplexná rekonštrukcia 
Materskej školy  v obci Babín.  V súčasnosti je kapacita škôlky nepostačujúca, obsahuje len dve triedy. 
 
SO01.- Materská škola :  Jedná sa o  existujúci objekt Materskej školy v strede obce Babín, ktorý je takmer 
obdĺžnikového pôdorysu 3-podlažný s plochou strechou. Časove bol objekt pôvodný postavený v 70-tych 
rokoch, neskôr opravovaný a zatepľovaný do súčasnej podoby. Materiálove a konštrukčne je objekt murovaný so 
žb. stropmi, podľa vtedajších požadovaných parametrov konštrukcií a dostupných materiálov. Okná a dvere sú už 
nové plastové s izolačným dvojsklom a po obovode je objekt zateplený polystyrénom hr.100mm s omietkou. 
Prekrytie objektu je plochou strechou nad posledným žb. stropom spádovanou násypmi a na povrchu 
s lepenkovou hydroizoláciou. 
 Dispozične existujúci objekt obsahuje vpredu vstup samostatne do kotolne. Ďalej je vstup do jedálne, cez ktorú 
sa prechádza dozadu, kde je v zemi čiastočne zapustená kuchyň so zázemím a v strede schody na horné 
podlažia. Okrem toho je tu vonkajšie schodisko jednoramenné vpredu ako aj vzadu, ktoré sú priamo vedúce na 
II.np. Na II.np  sa vonkajšími schodmi z každej strany dostaneme do chodieb a na vnútorné schodisko spájajúce 
jednotlivé podlažia. Na I.np je ešte menšia šatňa pre deti, 1.trieda Mš – denná miestnosť  detí a vzadu WC detí, 
kancelária, sklad prádla- pracovňa. Na II.np je 2. trieda Mš – denná miestnosť a herňa detí, WC detí a jedna 
spoločná spálňa detí.  
Projekt rieši rozšírenie kapacity Materskej školy formou prístavby vpredu a vzadu k  objektu na pozemku areálu 
materskej školy s využitím plôch maximálnej miere. Vzhľadom na existujúce uzatvorené vnútorné stredové 



schodisko ako aj existujúce limitujúce výšky existujúcej časti Mš sa navrhujú  prístavby vpredu a vzadu len do 
výšky 2 podlaží.  
Navrhnuté sú oddilatované 2-podlažné prístavby s plochou strechou funkčne nadväzujúce na  existujúce časti 
objektu. Na I.np v prednej prístavbe je obmurované pôvodné schodisko a nový vstup  a šatňa pre rozšírenú 
kapacitu objektu. Vpravo je samostatný vstup do rozšírenej jedálne pre zvýšenú kapacitu objektu. Na II.np 
v prednej prístavbe je nová  3. trieda Mš so zázemím (denná miestnosť,  spálňa, WC detí).   
Okrem toho sa priestory kuchyne a jedálne komunikačne  z hygienického hľadiska  navzájom križovali, preto sa 
dobudovali nové vchody pre personál a pre zásobovanie kuchyne s doplnenými chýbajúcimi skladmi vzadu, aby 
sa dosiahlo oddelenie prevádzky kuchyne a čistej prevádzky jedálne. V zadnej prístavbe na II.np je potom 
dobudovaná chýbajúca spálňa k II. triede Mš, ako aj kancelária Mš a sklad prádla.     
Okrem toho sa na I.np na kotolni prebúrajú nové dvere v bočnej stene a prestaví celá kotolňa s novým kotlom na 
drevné peletky s úpravami priestoru, ako aj celkovou výmenou kúrenia v celom pôvodnom aj pristavenom 
objekte. Vo vnútri existujúcej časti sa  vyspravia poškodenia povrchov, na III.np sa namontujú sadrokartóny na 
poškodené stropy, namontujú sa nové kryty na nové vykurovacie telesá   a objekt sa vymaľuje.  
Kotolňa na tuhé palivo a centrálne vykurovanie je nové, s novým napojením ohrievačov TUV a napojenými aj 
rozvodmi kúrenia do prístavby na I.np a do vstavaného podkrovia. 
Elektroinštalácia je v stávajúcej časti existujúca. Starý elektromer sa ale preloží na hranicu pozemku a odtiaľ  
bude nové vedenie zemou do nového rozvádzača v prístavbe a samostatne aj do pôvodného existujúceho 
rozvádzača v kotolni.  
 ZTI je riešená napojeniami vody a kanalizácie na existujúce vedenia rozšírením vedení. Vodomer pôvodný bol 
v kotolni, preto  sa na existujúcej prípojke vybuduje nová šachta s vodomerom na hranici pozemku. Kanalizácia 
vnútorná sa napojí na pôvodnú, však  vzadu za kuchyňou doplní lapačom tukov LT a ďalej novou vetvou 
s prehĺbením  dopredu k existujúcej žumpe pri ceste. V obci Babín je plánovaná kanalizácia, na ktorú sa potom 
objekt napojí v plánovanom horizonte 5 rokov. Okrem toho sa navrhuje celkové odvodnenie okolo objektu 
drenážnym systémom, aby sa zamedzilo celkovému podmáčaniu objektu a následným škodám.      
Zistené nedostatky objektu : 
- Kapacita objektu s 2 triedami je nepostačujúca, nakoľko požiadavka obyvateľov je vyššia.  
- Existujúca  jedáleň detí  je nevyhovujúca, kuchyň  s nedostatočným počtom skladov nevyhovujúc tým 

hygienickým predpisom na zvýšenú kapacitu objektu. 
- Strecha existujúca plochá je s častými zatekaniami a následnými poškodeniami konštrukcií. 

Z uvedených dôvodov pre rozšírenie kapacity objektu je navrhovaná prístavba a komplexná rekonštrukcia 
objektu, ktorú rieši projektová dokumentácia.  
Projektované úpravy obsahujú rozšírenie kapacity materskej školy o ďalšiu triedu so zázemím, ako aj nutné 
doplnenie prevádzky  kuchyne v zmysle predpisov a rozšírenie jedálne na novú kapacitu.  
Vnútri je riešené napojenie energií z existujúcich vedení minimalizujúc zásahy do stávajúcich častí. Vykurovanie 
je však menené komplet vrátane nového kotla na peletky. Po ukončení  bude vykonaná  hydraulická regulácia 
vykurovacieho systému, tlakové skúšky vnútorných hydrantov a revízie elektroinštalácie.  

V rámci realizácie sa navrhujú klasické materiály. Prístavba je limitovaná existujúcimi parametrami objektu a   

v súlade s existujúcim objektom a celkovým  prostredím areálu. 

 Detské ihrisko  : Existujúci areál Mš je so zatrávneným povrchom. Navrhuje sa osadenie detského 

montovaného ihriska s preliezkami a hojdačkami.  
 
   Investor   pristúpil  k   príprave  stavby   s  požiadavkou  na spracovateľa zadania na rozšírenie kapacity Mš, 
pričom musí spĺňať nasledovné : 

• Rozšírenie kapacity Mš o jednu triedu pre 21 detí aj  so zázemím 
• Prístavba šatne, jedálne a kuchyne pre rozšírenie kapacity,  kanceláriu, pracovňu (sklad prádla),  nové 

vstupy a komunikácie vyhovujúce hygienickým predpisom 



• Technické napojenie inštalácií  prístavby objektu z existujúcich sietí, výmena vykurovania a kotolne 
novej  

• Preverenie  poškodení konštrukcií  od  zatekajúcej strechy pôvodnej. 
• Riešenie objektu  v zmysle platných predpisov bezbariérovými vstupmi a u existujúcich častí objektu pre 

pohyb detí ZŤP vzhľadom na existujúce  schodiská  použitím schodolezu pre deti vo veku max.6 rokov 
• V areáli osadiť pre deti detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami pre deti  
• Vybavenie objektu zariadeniami (kuchyň, jedáleň, šatňa, trieda) 
 

Zastavaná plocha celkom v m2                                     :        345,1 m2 
Pôvodná úžitková plocha v m2                          :       464,87 m2 
Zastavaná  pôvodná plocha  objektu v m2           :       189,4 m2 
Z toho opravovaná úžitková plocha v m2           :       246,1 m2 
Nová úžitková plocha prístavby  v m2                :       241,96 m2 
Zastavaná plocha prístavby  v m2                      :       155,7 m2 
Obostavaný priestor  prístavby  v m3                 :       1105,5 m3 
Predpokladaná lehota  výstavby                        :       12 mesiacov 
 

Podlahová plocha pred realizáciou :  464,87m2 

Podlahová plocha po realizácii :   706,83m2 

Zateplená plocha objektu (nová časť ) :  46,3% 

 
1.3, PREHĽAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV  : 
- Kópia snímku z katastrálnej mapy 
- Obhliadka a fotodokumentácia objektu  
- Požiadavky prevádzkovateľa a investora.  
 
1.4, ČLENENIE  STAVBY NA  STAVEBNÉ  OBJEKTY 

SO 01  -   Materská škola                 
SO 02  -  Vonkajšia kanalizácia a lapač tukov 
 
1.5,  SÚVISIACE  INVESTÍCIE : 

Objekt nevyvoláva súvisiace investície. 
 
2., VÝSLEDKY PRIESKUMOV : 

    Navrhovaná stavba z hľadiska funkčného tvorí jeden celok, existujúce verejné siete a napojenia objektu na 
energie a komunikácie sú stávajúce, bez zmien.  
 
3., VŠEOBECNÉ  TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU : 

  Projekt stavby pre stavebné povolenie je riešený v súlade s platnými STN a predpismi, nenahrádza realizačný 
projekt, ktorý je nutné dopracovať k realizácii stavby. Akékoľvek zmeny oproti projektu je nutné prejednať 
s projektantom v rámci autorských práv.  
  Projekt v maximálej miere využíva bežné materiály a existujúce vyhovujúce konštrukcie. Vzhľadom na projekt   
pre stavebné povolenie v projektovej fáze, sú kvalitatívne vlastnosti  konštrukcií stanovené rutinným spôsobom.   
Neštandartné rozmery zvislých konštrukcií pri realizácii s aktuálnymi nerovnosťami povrchov sú s toleranciou 
±25mm. Využiteľnosť menených konštrukcií je potrebné počas realizácie konzultovať so statikom. 



  Z hľadiska požiadaviek na výstavbu je nutné zo strany investora určiť miesto pre zariadenie 
staveniska, napojenie na el. energiu a vyčlenenie soc. zariadení.  
Vrámci realizácie stavby je nevyhnutné uplatniť konštrukčné riešenie uvedené v projekte, alebo použiť 
rovnocenné materiály a technologické postupy spĺňajúce záväzné Stavebnotechnické  kritériá z hľadiska 
stavebnej mechaniky, energetického zabezpečenia, požiarnobezpečnostných predpisov, hygienických 
požiadaviek a ochrany zdravia.   
  Za skutočne prevedenú prácu podľa platných bezpečnostných predpisov a s pracovníkmi školenými o 
bezpečnosti práce na stavbách, ako aj s platnými odbornými osvedčeniami (zváračské skúšky na oceľ) a pod 
stavebným vedením odborne spôsobilou osobou zodpovedá dodávateľ stavby. Pri  realizácii stavebných prác je 
nevyhnutné vytvoriť podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia opatreniami v zmysle Nariadenia vlády SR 
č.510/2001Z.z.  Za zhodu diela s projektom stavby a za odborné prevedenie prác zodpovedá stavebný dozor 
s platným osvedčením a zmluvne zabezpečený investorom. 
 
POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ PRÁCE : 
Pokyny pre používanie predpísaných OOPP :  
1. Používanie ochrannej prilby – zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť ochrannú prilbu všade 

tam, kde mu :  
- hrozí pád bremena na hlavu, 
- môže byť zasiahnutý padajúcim materiálom z výšky,  
- pri pohybe v blízkosti objektu, kde sa pracuje vo výške (lešenia, nezahradené plošiny a pod.) 

2. Používanie ochranných okuliarov zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť ochranné okuliare 
všade tam, kde mu :  

- hrozí zásah kusovým alebo prachovými časticami – sekanie, práca so zbíjačkou, príklepovou vŕtačkou, 
rozbrusovačkou, brúskou, manipulácia s prachovým materiálom, manipulácia so znečistenými časťami 
lešenia, rúrkami lešenia,  

- pri ručnom omietaní stien, povaly  
- manipulácii s prachovým vápnom, cementom,  
- hasení vápna,  

3. Osobnú ochranu zamestnanca, osoby proti pádu zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť 
osobnú ochranu proti pádu (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj)  všade tam, kde mu :  

- hrozí pád z výšky alebo do hĺbky (voľné okraje lešení, budov), 
- práci z rebríku vo výške nad 5 m,  
- montáži a demontáži lešení,  
- práci nad voľnou hĺbkou. 

4. Ochranný respirátor používať pri manipulácii a práci s prachovými materiálmi alebo pri práci kde sa rozbíja betón.  
                         Chrániče sluchu doporučujeme použiť pri práci :  

- príklepovou vŕtačkou,  
- rozbrusovačkou, brúskou,  
- zbíjačkou,  
- zariadeniami ktoré sú zdrojom obťažujúceho hluku hlavne v uzavretom prostredí 

5. Ochranná obuv kožená musí byť vzhľadom na charakter práce používaná stále v priebehu výkonu prác. Je prísne 
zakázané pracovať v teniskách, sandáloch, šlapkách a pod. – nebezpečenstvo poranenia nohy pri páde materiálu 
z výšky ! 

 
Požiarna ochrana  

 Vykonávané práce nemajú charakter prác so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu. V prípade, že bude 
nutné vykonávať prácu v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru postupuje sa  v súlade  s vyhláškou 
MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Práce nemožno začať bez súhlasného stanoviska štatutára 
a užívateľa objektu. O akýchkoľvek zásahoch do technických zariadení objektu musia byť informovaní 
zodpovední  pracovníci objektu.  
Na pracoviskách pri  objekte sa po dohode so štatutárom objektu a zodp. vedúcim  môžu na zabezpečenie týchto 
prác použiť hasiace zariadenia inštalované v tomto dome. Ak sa predpokladá opakovanie takýchto prác potrebné 



hasiace zariadenia (PHP) zabezpečuje dodávateľ prác, vrátane zabezpečenia práce protipožiarnou asistenčnou 
hliadkou. Dohľad po vykonaní prác so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru sa vykonáva podľa dohovoru medzi 
dodávateľom prác a štatutárom objektu.  
 Skladovanie horľavých materiálov v objekte je možné len na základe povolenia a pod dozorom stavebného 
dozoru a štatutára objektu, pričom dodávateľ  je povinný zabezpečiť miesto skladovania hasiacim prístrojom.  
 

Pracovné a životné prostredie 

Pri vykonávaní prác ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej prašnosti dodávateľ musí zabezpečiť aby užívatelia objektu 
neboli ohrozovaní prachom, úlomkami zo stavebného odpadu alebo časticami. Elimináciu ohrozovania 
zabezpečuje vhodnými prostriedkami napr. odsávaním, ohradením priestoru práce, kropením vodou a pod. podľa 
druhu materiálu.  
V objekte je bez povolenia stavebného dozoru a štatutára objektu  zakázané skladovať materiály, ktoré by mohli 
byť zdrojom vzniku požiaru alebo ohrozenia životného prostredia. Odpad vzniknutý pri činnosti dodávateľa musí 
byť skladovaný na určenom mieste a do ukončenia práce odstránený a uložený na riadenej skládke TKO.  
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu (NO) vznikajúceho činnosťou dodávateľa je dodávateľ povinný uložiť na 
skládkach NO. Dodávateľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru doklady o uložení NO.  
 

Zoznam súvisiacich predpisov  

Zákonník práce.  
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  stavebných prácach. 
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení 
NV SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
Platné STN potrebné pre výkon prác, predovšetkým STN 73 2901 ETICS.  
 
Záver :  
     Projekt v maximálej miere využíva najnovšie existujúce materiály na trhu, s dosiahnutím požadovaných 
vyhovujúcich  parametrov objektu vrámci finančných limitov investora a to všetko v zmysle platných STN, 
vyhlášok a predpisov.  
 Technický stav skutočne zabudovaných konštrukcií je potrebné počas realizácie konzultovať so statikom.  Pre 
dosiahnutie energetickej efektívnosti je nutné podľa použitých materiálov zdokladovať energetickú  efektívnosť 
budovy  ku kolaudácii. Za zhodu diela s projektom stavby a za odborné prevedenie prác zodpovedá stavebný 
dozor s platným osvedčením a zmluvne zabezpečený investorom. 
 Akékoľvek zmeny oproti projektu je nutné prejednať s projektantom v rámci autorských práv. Projekt pre 
stavebné  povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu. 
 
V  Dolnom Kubíne 1./2016                              Vypracoval : Ing. Krížo Dušan,  
                                                                                              Ing. Kisková Ľ.  
 
 
 
 
 
 
 



 Ing. Krížo Dušan, Bohúňova 13., 026 01 Dolný Kubín                              0905356866  

 Ing. Kisková Ľ., Bysterecká 2066/11, 02601 Dolný Kubín                         0905951209                   
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 Všeobecný popis : 
Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy  v obci Babín je projekt na  existujúcu stavbu stojacu 
v oplotenom areáli  na pozemku investora pri miestnej komunikácii.  Budova je funkčná ako objekt 
s obmedzenými priestormi pre fungovanie materskej školy s dvoma triedami ( herňami) a jednou spálňou, 
jedálňou, kuchyňou a zázemím.   
     Stavba je existujúca 3-podlažná s plochou strechou. Na I.np je vpredu vchod do jedálne a odtiaľ do zadnej 
kuchyne so zázemím a na stredové schodisko vnútorné na horné podlažia. Ďalej je tu druhý vchod samostatne 
do kotolne. Predným existujúcim  vonkajším schodiskom sa dostaneme na II.np, kde je chodba, šatňa, prvá trieda 
(herňa), kancelária, WC detí, WC personálu  a pracovňa (prádlo). Okrem toho je ešte vstup na II.np vonkajším 
zadným  schodiskom. Vnútorným schodiskom sa dostaneme na III.np, kde je druhá trieda (herňa), jedna spálňa 
a WC detí. 
Materiálove je existujúci objekt  murovaný so žb. stropmi, s plochou strechou s hydroizoláciou a po obvode so 
zateplením polystyrénom hr.100mm s omietkou, okná a dvere vonkajšie  plastové s izolačným dvojsklom. 
V projekte Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín  je riešená prístavba 
a napojenie na priestory s vyhovujúcimi parametrami. Prístavba bude 2-podlažná v prednej a zadnej časti 
samostatne vzhľadom na limitujúce podmienky súčasného objektu a pozemku investora.  V prednej prístavbe je 
navrhnutý hlavný vstup a šatne Mš, samostatný vstup a jedáleň so soc. zariadeniami. Navrhnuté sú nové dvere 
zboku do kotolne prerobenej s kotlom na peletky a druhé dvere sú navrhnuté zboku do šatne a zázemia kuchyne. 
Zadná   prístavba obsahuje vstup a sklady ku kuchyni.  Na II.np v prednej prístavbe je nová trieda (herňa), 
spálňa, miestnosť pedagóga a WC detí. V zadnej prístavbe je nová spálňa nadväzujúca na existujúcu časť 
a nová pracovňa (sklad prádla). 
Navrhovaná  prístavba bude  murovaná z pórobetónových tvárnic so žb. stropmi a ukončením plochou strechou 
s hydroizoláciou lemovanou atikou, po obvode fasády bude zatepľovací systém s minerálnou vlnou a omietkou 
na sieťku, na sokli s obkladmi.  
V projekte je v riešenej časti prístavby napojenie sietí na existujúce vedenia ELI, ZTI a VYKUROVANIA.   Okrem 
toho sa rieši celková výmena kotolne a kúrenia v celom objekte, s kotlom na drevné peletky.  
Vonkajšie napojenia objektu el. prípojkou a vodovodnou  prípojkou sa nemení, ale sa preloží skriňa s 
elektromerom a vodovodná šachta s vodomerom na hranicu pozemku . 
Projekt svojimi parametrami garantuje rozšírenie kapacity objektu a maximálne efektívne využitie objektu pre plne 
funkčné užívanie účelu daného objektu. 
 
1.,  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY  : 
 1.1.  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch, 
existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nároky na záber poľnohospodárskeho a leso-pôdneho fondu. 



       Projektované Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy  v obci Babín je na existujúci objekt  
v centre obce s prístupom po existujúcej komunikácii.  Susedia stavby sú existujúce rodinné domy 2-podlažné. 
       Jedná sa o objekt  SO01 – Materská škola  v k.ú obce Babín parc.č. 579/1 podľa  snímku z katastrálnej 
mapy. V súčasnosti je objekt v oplotenom areáli s využívaním existujúcej plochy na parkovanie pri miestnej 
komunikácii a ďalej len chodníky pre peších  a zazelenané trávnaté plochy. Príjazdová miestna komunikácia sa 
napojí  druhým vjazdom na pozemok  vpravo, kde pre dodávateľa stavby sa v  zabezpečí prístup pre vozidlá  t.j. 
neobmedzujúc premávku po  komunikácii.     
 V tomto projekte sú zahrnuté požiadavky investora tak, aby boli zohľadnené technické predpisy, vyhlášky a 
ochranné pásma podľa platných vyhlášok a STN.  
     Objekt svojimi prípojkami a napojeniami na siete sa nemení, t.j. bez nárokov  na okolité pozemky. Projekt rieši 
aj prístavbu, ktorá je vrámci areálu  a po ukončení sa obvod dosype a lemuje okapovými chodníkmi 
a spevnenými plochami napr. zo zámkovej dlažby s lemovacími  obrubníkmi.    
     Pri realizácii výkopových a lešenárskych prác je potrebné dodržať všetky ochranné pásma podľa platných 
STN a predpisov. Pred zahájením výkopových prác okolo sokla je investor povinný požiadať dotknuté organizácie 
o vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. 
 V prípade poškodenia terénu a okolia pri stavebných prácach sa upravia do pôvodného stavu. Všetky plochy 
v okolí stavby budú  upravené zazelenaním. 
 
 1.2.  Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby  :  
 Pre spracovanie projektu bola urobená obhliadka  objektu, z ktorej  vyplynuli požiadavky pre stavbu. Pre potreby 
tejto stavby neboli spracované odborné technické posudky ani inžiniersko-geologický prieskum. 
- Kapacita objektu s 2 triedami  je nevyhovujúca, nakoľko požiadavka obyvateľov je vyššia. Existujúca malá 

jedáleň je nevyhovujúca a zásobovanie kuchyne nevyhovuje hygienickým predpisom. 
- Existujúci objekt je v zadnej časti značne podmáčaný dažďovými vodami, čo ovplyvňuje statiku celej stavby 

preto sa rieši odvod vody drenážami a vonkajšou  kanalizáciou . 
Pred realizáciou bude prevedená sonda odkopaním existujúceho sokla s obhliadkou predpokladaných pomerov 
resp. spodné vody. Ďalej sa urobí sonda na streche a stávajúcom strope III.np a prizve sa statik na posúdenie 
zhody s predpokladanými parametrami.  Iné prieskumy nie sú potrebné, ale možné podľa ďalších požiadaviek  
investora alebo projektanta pri realizácii.   
 
1.3. Použité mapové a geodetické podklady, zameranie a overenie pod. vedení: 
    Pre spracovanie projektovej dokumentácie slúžilo ako priamy podklad : 
- pred zahájením projektových prác vykonal projektant fyzickú obhliadku objektu so zástupcom investora a 

prevádzkovateľa, ako aj obhliadku súvisiaceho okolia s posúdením bezprostredných pomerov a širších 
vzťahov – prístupové komunikácie, tradičné architektonické znaky, optický kontakt s krajinou a vplyv na 
životné prostredie. 

 
1.4. Príprava pre výstavbu  : 
  Pre stavebné účely ako stavenisko investor vymedzí priestory v bočnej  pravej časti pozemku  s prístupom 
novým vjazdom v oplotení z miestnej komunikácie pre pohyb mechanizmov zabezpečujúcich manipuláciu na 
stavbe.  
  Stavba sa nachádza v zastavanej lokalite v centre obce a pred začatím prác je nutné : 
   1. Vytýčiť všetky inžinierske, podzemných vedenia a siete 
   2. Investor osadí prenosnú unimobunku na zariadenie staveniska 
   3. Zabezpečiť provizórnu prípojku el. 380kVA pre stavebné účely 
  4. Zabezpečiť  ochranu stávajúcich priestorov a zariadení vnútorných a všetkých zazelenaných plôch pred 
objektom.   
Okrem toho sa  preverí stav existujúcich napojení a prípojok, ktoré budú stávajúce len s preloženými meraniami 
na hranici pozemku. Preverí sa aj existujúca žumpa a jej funkčnosť. 



2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY           : 
 2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby, podmienky 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody  :  
Urbanistické a architektonické riešenie stavby je v súlade s krajinnými podmienkami podhorskej lokality obce. 
Stavebnotechnické riešenie stavby je navrhnuté podľa záväzných limitov a regulatív funkčného a priestorového 
usporiadania, ako aj priestorových obmedzení existujúceho tvaru objektu . 
  Celkove je objekt existujúci 3-podlažný s plochou strechou stávajúci  s existujúcimi funkčnými napojeniami. 
Projekt rieši 2-podlažnú prístavbu  s rešpektovaním pôvodných línií a  konštrukcií objektu. Navrhované sú 
sanácie starých balkónov  a lexanových striešok na schodmi  v mieste prístavby. Prístavba vpredu je 
obdĺžnikového pôdorysu pri čelnej stene a vzadu je 2-podlažná na rohu objektu. Celkove sa kockový vzhľad 
a objemová hmota 3-podlažného  objektu s plochou strechou zachováva a prispôsobuje aj  2-podlažnou 
prístavbou. 
Použitím hladkej omietky, tenkoprofilových  lemovaní atiky a striešok, obdĺžnikovými obkladmi na sokli  je snaha 
zosúladiť výraz objektu s jeho existujúcou časťou. 
Projektom nie je narušený kompaktný celok súčasného rázu dedinskej scenérie a krajiny. Objekt bude bez 
škodlivých vplyvov na okolie, s vyhovujúcimi parametrami z hľadiska funkčného, konštrukčného, prevádzkového, 
hygienického a aj tepelného vyhovujúc novej rozšírenej kapacite. 
 
 2.2. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii hlavnej výroby  : 
   Navrhovaná stavba je nevýrobného charakteru, jedná sa o objekt s prevádzkou Mš so  zázemím. V objekte je 
pôvodné kúrenie kotlom na uhlie menené na kotol na peletky, ako aj nové rozvody kúrenia v celom objekte aj 
prístavbe  s izolovanými teplovodnými vedeniami a vykurovaním nástennými telesami s regulačnými hlavicami po 
miestnostiach. Ostatné zariadenia (kuchyň) sú stávajúce. 
 
2.3. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská  : 
Pre potreby prístupu motorizovaných návštevníkov, zamestnancov a pre potreby zásobovania objekt je napojený 
na dopravný systém miestnou príjazdovou komunikáciou s doplneným druhým vjazdom pre zásobovanie objektu. 
Pri   komunikácii je existujúca plocha pre odstavenie automobilov návštevníkov. 
Dopravný komunikačný režim s existujúcim značením je bez zmien. 
 
2.4. Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra , oplotenie, verejná zeleň  : 
Objekt je osadený vo vidieckom prostredí na pozemku s 2 vjazdmi pre návštevníkov a zásobovanie. Povrch bude  
upravený  chodníkmi  a spevnenými plochami so zámkovej dlažby a zazelenaním. 
Úprava plôch po stavebných prácach bude zeleňou a opravia sa aj poškodené časti od stavebných 
mechanizmov, v prípade potreby. Odkvapové chodníky okolo prístavby budú pokryté zámkovou dlažbou.  
Pri stavbe nedôjde k zásahom do lesnej zelene, naopak úpravou pôvodných štrkových plôch zeleňou  po 
ukončení sa dodrží  pôvodný prírodný ráz krajiny. 
 
2.5. Starostlivosť o životné prostredie : 
    Stavba je navrhnutá tak, aby negatívne nevplývala na životné prostredie a nevyžaduje si žiadne stavebné 
zásahy mimo areál a objekt. Dažďové  vody  zo  strechy  sú odvádzané vonkajšou kanalizáciou a povrchové 
drenážami popri objekte. Splašková kanalizácia je napojená na existujúcu žumpu, doplnený je nový lapač tukov.  
Celkove  napojenie prípojkami na vonkajšie siete sa nemení. Plánovaná v obci je verejná kanalizácia na ktorú sa 
potom objekt napojí.    
    Pri prevádzke objektu je produkovaný bežný domový odpad, ktorý je skladovaný v zberných nádobách 
s poklopmi a odvážaný na skládku organizáciou zmluvne zabezpečenou investorom.  
    Při výstavbe nie sú navrhované stavebné práce, ktoré by výrazne znečisťovali životné prostredie a extrémne 
zvyšovali hladinu hluku.  
Navrhovaný projekt rozšíri kapacitu objektu v celkovom súlade, bez zásahu do existujúceho životného prostredia. 
 



Odpadové hospodárstvo 
So vzniknutými odpadmi počas výstavby bude nakladané v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky 283/2001 a 284/2001. Odpady vzniknú počas realizácie 
stavby, po jej dokončení bude produkcia odpadu  v rozsahu prevádzky. Za odvoz odpadu počas realizácie je 
zodpovedný dodávateľ stavby. Celkové množstvo sute je kontrolovateľné až počas výstavby na základe dodacích 
listov k zmluvnému odberateľovi. 
Podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorá stanovuje Katalóg odpadov, budú počas výstavby a počas prevádzky 
produkované nasledovné odpady :  
KATEGORIZÁCIA ODPADOV POČAS VÝSTAVBY : 
ZATRIEDENIE ODPADU :                                            DOPORUČENÉ ZNEŠKODNENIE : 
08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné látky 
                                                                                                  / oprávnená organizácia / 
08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11   / riadená skládka / 
08 04 09 – odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky                                                                        
/ oprávnená organizácia / 
08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 / riadená skládka / 
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky                                           / riadená skládka / 
15 01 02 – obaly z plastov                                                           / riadená skládka / 
15 01 04 – obaly z kovu                                                              / riadená skládka / 
15 01 06 – zmiešané obaly                                                          / riadená skládka / 
17 01 01 – betón                                                                           / riadená skládka / 
17 01 02 – tehly                                                                           / riadená skládka / 
17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika                                / riadená skládka / 
17 02 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  
                  neobsahujúce  nebezpečné látky                               / riadená skládka / 
17 02 01 – drevo                                                                          / riadená skládka / 
17 02 02 – sklo                                                                          / riadená skládka / 
17 04 03 – plasty                                                                         / riadená skládka / 
17 04 05 – železo a oceľ                                                              / riadená skládka / 
17 04 07 – zmiešané kovy                                                           / riadená skládka / 
17 04 11 – káble, neobsahujúce olej, uvoľnený decht a iné nebezpečné látky     / riadená skládka / 
17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií i 
                  uvedené v          17 09 01,    17 09 02,   17 09 03       / riadená skládka / 
20 03 01 – zmesový komunálny odpad                                         / riadená skládka /    
Konkrétny spôsob nakladania a množstva produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri 
kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu.      
Odpady, ktoré vzniknú pri prevádzke -komunálny odpad sa bude odvážať na zneškodnenie na riadnu skládku, 
podľa  rozhodnutia  príslušného  orgánu štátnej správy.  Ochrana zdravia počas prevádzky sa bude riadiť 
samostatným predpisom, vydaným investorom. 
 
2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  : 
   Počas prác na stavbe je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v stavebníctve :  

-  Vyhl. 374/1990 Zb. z Slov. úradu  bezp. práce a Slov. banského úradu ktorou sa stanovujú základné požiadavky      
k zabezpečeniu o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných prácach.  

- Smernica MSv č. 13/1965 (vestník MSv č. 14/1965) o zabezpečení bezpečnosti práce pri používaní elektrického 
prehrievania betónu. 

- Vyhláška č. 93/1985 Zb. k zabezpečeniu bezpečnosti práce u stabilných zásobníkov na sypké hmoty. 
- Opatrenie MSv SSR zo 6.8.1976 na vykonávanie školení a skúšok odborných pracovníkov pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci (Spravodajca MSv SSR č. 10-11/1976). 
- Úprava MSv SSR zo 6.9.1976 o organizovaní základného školenia požiarnych technikov v ). organizáciách 

Ministerstva stavebníctva SSR (Spravodajca MSv č. 10-10/1976). 
- Opatrenia MSv SSR z 19.7.1976 na vykonávanie školenia a skúšok vedúcich hospodárskych pracovníkov zo 

znalosti predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Spravodajca MSv č. 10-11/1976 
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330 / 1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia při práci v znení 

zákona č. 95 / 2000 Z.z. a zákona č.158 / 2001 Z.z. 
- Zákon č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č.237/2000 

Z.z. 



- Zákon o technických požiadavkách na výrobu a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zák. -Zákon 
NR SR č.264/1999 Z.z. 

- Nariadenie vlády SR č.391/1999, č.29/2001, č.159/2001, ktorými sa vykonáva zákon NR SR č.264/1999. 
- Vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.377/1996 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných 

prostriedkov. 
- Vyhláška Úradu bezpečnosti práce SR č.74/1996 Z.z. o zaistení bezpečnosti a zdravia pri práci, bezpečnosti 

tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti. 

Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce a budú sa riadiť 
prevádzkovými predpismi, vychádzajúcimi z platných zákonov a vyhlášok. 
 
2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby : 
  Objekt je vyriešený  v súlade s vyhl. 314/2001 Z.z., vyhl. 121/2002 a zmien 591/2006 Z.z. o požiarnej prevencii, 
podľa vyhl.  94/2004 Z.z a platných  STN 92 0201. Riešenie je v samostatnom posúdení protipožiarnej 
bezpečnosti so stanovením požiadaviek na zabezpečenie a vybavenie objektu, so stanovením požadovanej 
odolnosti konštrukcií, únikových ciest , odstupov a protipožiarnych zariadení. 
 
2.8. Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie :    
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na 
stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov upravuje druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek na stavby pre potreby civilnej ochrany 
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, a technických podmienok zariadení civilnej ochrany na 
utváranie predpokladov na znižovanie rizík pri vzniku mimoriadnych udalostí. Z hľadiska CO sa nekladú nároky 
na toto zariadenie. 
 
2.9. Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení. 
Všetky oceľové konštrukcie vonkajšie, zábradlia natrieť základným antikoróznym emailom + vrchný  náter 
syntetický .  
Strešná sústava bleskozvodu strechy je existujúca s uzemneniami a revíziami podľa platných STN 34 1390 a 
STN 33 2000-5-54.     
 
 2.10. Zabezpečenie televízneho príjmu so zreteľom na podmienky vykrytia územia televíznym signálom :   
Zabezpečenie rozvodov televízneho signálu a slaboprúdové rozvody sa nerieši. 
 
 2.11. Určenie nových ochranných pásiem : 
Stavba nevytvára špecifické ochranné pásma. Existujúce prípojky a rozvody inžinierskych sietí majú ochranné 
pásma podľa platných  STN – bez zmien. 
 
2.12.Koordinačné opatrenia v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby : 
  Pri realizácii  stavby sa zabezpečí časová realizácia stavebných prác v letnej stavebnej sezóne. V blízkosti 
stavby sa neuvažuje so súbežnou výstavbou iných objektov. 
Okrem tohto nevzniknú žiadne opatrenia. 
 
3. Základné údaje o prevádzke 

Vzhľadom na projekt  účel objektu sa nemení, jedná sa o prevádzku Materskej škôlky, v ktorej bude v  prístavbe 

zvýšená kapacita z 2 tried  na  3 triedy  Mš  so zázemím. 

 

3.1 Bilancia potrieb energií 
3.1.1 Elektroinštalácia 
Existujúca elektroinštalácia sa nemení, doplní sa prístavba a rekonštruovaná kotolňa s novým vedením a upravia 
nároky na odber elektrickej energie – viď. bilancie časť ELI. 



3.1.2 Predpokladaná potreba vody 
Existujúce údaje o potrebe pitnej vody sa doplnia podľa požadovanej zvýšenej kapacity – viď. bilancie časť ZTI. 
 
3.1.3  Údaje o množstve a kvalite splaškových odpadových vôd 
Pôvodné strechy a dažďové vody sa menia za nové  a spolu s prístavbou sa napoja novou vonkajšou 
kanalizáciou a novou drenážou do existujúceho rigola pri ceste.   Splašková kanalizácia sa doplní o lapač tukov 
a  kanalizácia bude zaústená  do existujúcej žumpy Uvedené riešenie je dočasné a zamení sa po vybudovaní 
plánovanej verejnej kanalizácie v obvi  v horizonte cca 5 rokov.    
 
3.1.4 Ústredné vykurovanie a zdroj tepla 
Existujúci objekt je vykurovaný lokálnymi výhrevnými telesami z kotla na tuhé palivo. Projekt vykurovania rieši 
úplnú rekonštrukciu kotolne na peletky a nové vykurovanie v celom objekte aj prístavbe teplovodné k nástenným 
vykurovacím telesám po miestnostiach.   
 
4.  ZEMNÉ PRÁCE  : 
Pri výstavbe dôjde k výkopovým prácam základov prístavby, ak aj pre vonkajšiu kanalizáciu a drenáže, ktoré 
budú vykonávané strojne s  ručným dočistením.  Výkopová zemina sa použije pre spätné terénne úpravy.  
Pri výkopoch je uvažovaná trieda ťažiteľnosti č.3. Ako podkladná vrstva pod základy je štrkopieskové lôžko hr. 
150 mm.  
   Pred zahájením výkopových prác je investor povinný požiadať dotknuté organizácie o vytýčenie všetkých 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí 
 
 5. ZEMNÁ VLHKOSŤ A  PODZEMNÁ VODA  : 
  Pri prevádzaní výkopov v súvislosti s úpravami terénu a upravenými plochami pri realizácii je možný výskyt 
podzemnej vody,  nepredpokladná sa v hĺbke výkopov  nepredpokladá vzhľadom na existujúci stav a svahovitý 
terén.  
 
6.  KANALIZÁCIA  :   
  SO02 :   Dažďové vody zo strechy a pozemku  sú odvedené drenážami a  vonkajšou kanalizáciu –  vedenou do 
existujúceho rigola pri ceste.  Splaškové vody zo zdravotechnických rozvodov  sú zaústené do existujúce žumpy 
novým vedením,  na odpad z kuchyne  bude  doplnený  nový lapač tukov.    
 
7.  ZÁSOBOVANIE  VODOU  :  
   Objekt existujúci je zásobovaný rozvodom vody s odberom vodovodnou prípojkou z verejnej siete. Nová bude    
vodomerná zostava na meranie spotreby vody preložená do novej  šachty na hranici pozemku (pôvodná v kotolni 
sa ruší).   Ohrev TÚV  je existujúci   zásobníkom pri kotli a druhým pri kuchyni. Napojenie prístavby  ZTI  vedením 
bude z existujúci ch sietí v objekte. 
 
8. TEPLO A PALIVÁ  :    
   Zdrojom tepla bude vymenený  kotol na peletky  v rekonštruovanei kotolni  na I.np  s doplneným  vchodom 
priamo zvonku.  Ďalej je riešená celková  výmena  kúrenia za nové teplovodnými vedeniami k nástenným 
telesám v existujúcom objekte ako aj prístavbe. 
Podmienkou  pre hospodárny  návrh a pokiaľ  možno čo najmenej  náročnú  prevádzku  vykurovacieho  systému, 
je zabezpečenie dobrých  tepelno - izolačných vlastností  objektu.  
 Z  toho vyplýva pre navrhované konštrukcie nové sú počítané požadované hodnoty tepelných odporov 
jednotlivých obvodových  konštrukcií objektu  /steny, strecha,  okná/ predpísanou revidovanou STN 73 0540 



 9.  ROZVOD ELEKTRICKEJ  ENERGIE  :  
Objekt má existujúcu  elektroinštaláciu bez zmien. Prístavba je napojená samostatným vedením z rozvodnej 
skrine novej. Prípojka elektriny sa nemení, len sa v zmysle nových predpisov preloží meranie do novej skrine na 
hranicu pozemku 
  
10.  OSTATNÉ ENERGIE – PLYNOVOD  NTL , VZDUCHOTECHNIKA : 
Projekt nevyvoláva požiadavky na nové energie. Vetranie priestorov je prirodzené oknami a dverami.  
 
11. VEREJNÉ  OSVETLENIE  :   
Osvetlenie je existujúce s napojením na verejné osvetlenie a dodržaním svietidiel na fasáde pri hlavných 
vstupoch. 
 
12.  SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY  : 
  Nepožadujú  sa. 
 
 V Dolnom Kubíne,  1./2016                            Vypracoval: Ing. Krížo Dušan 
                                                                                              Ing. Kisková Ľ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ing. Krížo Dušan, Bohúňova 13., 026 01 Dolný Kubín                              0905356866  

 Ing. Kisková Ľ., Bysterecká 2066/11, 02601 Dolný Kubín                         0905951209                   

    
                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
                 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba         :     Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy 

                    v obci Babín 

Investor       :      Obec  Babín 

Miesto          :     k.ú. Babín č.p.579/1 

Okres           :     Námestovo 

Účel               :       PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  

Autorizovaný  inžinier   :     Ing. Krížo Dušan 

Vypracoval  :   Ing. Kisková Ľubica 

Dátum          :      I./2016 



Stavebno-technické   riešenie  stavby  : 
VŠEOBECNE : 
Projekt  Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov je na objekt  nachádzajúci sa samostatne v oplotenom 
areáli v centre obce pri existujúcej miestnej komunikácii.  Existujúca  budova je určená ako objekt poskytujúci 
prevádzku Materskej škôlky s 2 triedami so zázemím pre najmenších obyvateľov, čo kapacitne nepostačuje.   
     Stavba je existujúca v pôdorysnom tvare obdĺžnika ako klasická murovaná dvojpodlažná so sedlovou strechou  
bez využitia. V strede je vstup na I.np, kde je chodba, jedáleň a kuchyň so zázemím, šatňa detí a technické 
zázemie t.j. práčovňa, sklady a kotolňa. Na II.np sú 2 samostatné triedy s herňami a spálňami. Na III.np vedie 
schodisko, ale je bez využitia. Navrhnuté je nové podkrovie vo vymedzenom priestore existujúceho krovu s 1 
triedou t.j. s herňou, spálňou a zázemím. Ďalej je riešená vnútorná prestavba kuchyne a jedálne na I.np 
s rozšírením aj prístavbou popri štítovej strene. Rieši sa aj rozšírenie   šatne z pôvodného skladu paliva a celkove 
sa upravuje schodisko na chránenú únikovú cestu od podkrovia až dolu k východu s novými požiarnymi dverami 
a konštrukciami z protipožiarneho sadrokartónu.  
Materiálove je objekt murovaný zo žb. stropmi a schodiskami. Prirodzené osvetlenie miestností a vetranie je 
zabezpečené oknami a dverami plastovými.  
Projekt rieši  podkrovie z  montovaných stien z protipožiarneho SDK s izolantmi a taktiež spevnenie krovu 
podpernými konštrukciami a doplnenie strešných okien a vikiera s okienkami. 
Prístavba I.np je z murovaných konštrukcií obvodových aj vnútorných a po obvode so zateplením zatepľovacím 
systémom s polystyrénom. A omietkou. Nová mierna strecha je z drevených konštrukcií a montovaným stropom  
s izoláciami a podbitím sadrokartónom protipožiarnym. Výplňové konštrukcie okien a dverí sú plastové 
s izolačným dvojsklom. Vnútri sa ešte na I.np prepojí novými otvormi kuchyň a jedáleň s novou prístavbou. 
Okrem toho sa rieši napojenie prístavku a nadstavby novými vetvami sietí z I.np.   
Celkové napojenie objektu na verejné siete sa nemení.  Objekt je napojený el. prípojkou existujúcou od stĺpa, do 
elektromerovej skrine v objekte pri vstupe a ďalej k rozvádzačom. 
Existujúca vodovodná prípojka s napojením na verejný vodovod a vodomerom v existujúcej kotolni -  preloží sa 
vodomer do novej šachty na hranici pozemku. Kanalizácia existujúca splašková  je vyústená do žumpy, nutné je 
doplniť z kuchyne cez SO02.-  lapač tukov  a následne novú vonkajšiu kanalizáciu dolu do žumpy. Dažďová  
voda zo strechy je zvedená do novej kanalizácie vonkajšej.  
Vykurovanie je novým kotlom  na peletky s výkonom do 50kW v rekonštruovanej kotolni I.np. Taktiež sa rieši   
nové vykurovanie v existujúcom objekte plus v novej prístavbe  teplovodnými vedeniami k nástenným 
vykurovacím telesám. 
 
Búracie práce :   

• Vybúranie nepotrebných priečok, okien a dverí, poškodených omietok  stien a podláh  
• Vybúranie starých balkónov so zábradlím, lexanových stienok a striešky nad vonkajšími schodmi 

a vybúranie  dolnej steny pod balkónom až po pôvodnú fasádnu stenu.  
• Vybúranie nových prechodov z existujúcej časti do prístavby s osadením prekladov –viď. statika.  

Vybúrané sutiny  následne odviesť na skládku tj.  miesto zmluvne určené Obecným úradom. 
 
 1.,  ZEMNÉ  PRÁCE : 
    Projekt pre stavebné povolenie neobsahuje výkres výkopov v  zmysle  stavebného  zákona,  avšak  výkopy  sa 
zrealizujú  podľa výkresu  základov, pokiaľ sú  základové pomery vhodné  pre  konkrétne založenie  v  teréne. 
Tento stav  pri výkopových prácach  posúdi stavebný dozor a v prípade nevhodných základových pomerov  si  
prizve statika. HGP stavebník nedodal.  Predpokladaná trieda ťažiteľnosti zeminy je III. Prebytočná zemina 
z výkopov sa použije pri terénnych úpravách.    
Zemné  práce pozostávajú  z výkopov pre nové základy prístavku t.j. ryhy š=450mm po obvode a pod nosné 
steny. Odkop sa vykoná strojne do stanovenej hĺbky 1500mm pod terén a ďalej  s ručným začistením.    
Navrhnutý je výkop aj  po obvode existujúceho objektu pre drenáž rúrkou φ100mm popri dne   a so zaústením do 
novej vonkajšej kanalizácie  dažďovej  zaústenej do existujúceho cestného rigola – výkop rýh.    
Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie  podzemných sietí.  



 2.  ZÁKLADY : 
  Objekt má existujúce zakladanie.  Založenie  prístavby   je  navrhované  na  základových  pásoch po obvode 
a pod stužujúcimi stenami. Základy budú   prostého  betónu   tr.  C16/20 šírky  450mm a do stanovenej 
nezamŕznej  hĺbky 1250mm pod terén – viď. výkres základov. Základový  betón je   možné prekladať  aj lomovým 
kameňom  do 30 % objemu navrhovaných   základov.   Podkladný betón pre podlahy je hr.150mm.  Pod základy 
a podklady previesť štrkopieskový zásyp zhutnený min.0,25MPa  na  hr.150mm.  
     Pre  vhodnosť  navrhovaného  založenia  podľa  dodaného projektu  platí to isté ako  pri výkopových prácach,  
že  je potrebné po výkopoch posúdiť základové pomery na únosnosť základovej škáry (150kPa).   
 
 3.  ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE : 
Objekt je z klasických stavebných materiálov a technológií. Kvalitatívne vlastnosti konštrukcií nosnej  časti 
objektu, po posúdení vyhovujú všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na statické zabezpečenie 
mechanickej odolnosti a stabilitu nosnej konštrukcie   
   Projektom navrhnuté izolačné materiály a výplňové konštrukcie sú kompatibilné so žb.  konštrukciami, 
príbuznými materiálmi a technológiami (STN 73 0835, STN 73 1101) čo je pri realizácii nutné konzultovať so 
statikom. 
   Celá prístavba je dilatačne oddelená od existujúceho objektu od základov až po strechu, pričom mimoúrovňové 
podlahy  medzi prístavbou a existujúcou časťou sú riešené schodom v mieste prechodov. 
   Existujúce  obvodové murivo z tehál + polystyrén + omietka  sa nemení. Navrhovaná prístavba je z ľahkých 
pórobetónových tvárnic + zatepľovací systém  s lepením a kotvením zabezpečí  stabilitu  pri  použití správneho  
technologického postupu -viď. statika.   
Projekt obsahuje zvislé konštrukcie murované s ukončením stužujúcimi obvodovými a stredovými vencami 
a prekladmi v mieste otvorov zviazanými so žb. stropmi. Materiál muriva môže byť  pórobetón alebo plynosilikát  
na   lepiacu maltu . Navrhované obvodové murivo aj nosné stužujúce murivo je hr.250mm hore ukončené 
stužujúcimi a obvodovými vencami a prekladmi, čím sa zabezpečí  stabilita pri použití správneho  
technologického postupu -viď. statika.   Vnútorné priečky murované hr.150mm sú z tvárnic + stierka na sieťku.  
Stienky na vyplnenie otvorov v mieste odbúraných okien a dverí  budú montované sadrokartónové s izoláciami.  
  Vnútri objektu sa na I.np a II.np doplnia prechodové otvory s oceľovými prekladmi a rámami do prístavby– viď. 
statika.  
Jednotlivé hmoty sú  vyznačené aj  vo výkresovej časti PD v pôdorysoch a v rezoch s odkazom na legendu a  
podrobnosti - časť statiky.  
 
4.  VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE : 
   Existujúci objekt je so žb. stropmi nad I.np až III.np– stávajúce.  
Stropné konštrukcie v prístavbe  sú navrhované ako žb. monolitické krížom armované dosky. Hrúbky  stropných   
konštrukcií v=150mm a 170mm  sú  platné  podľa  výkresu rezu.  
Nadotvorové preklady sú v=350mm  monolitické žb. stužené tr.betónu C20/25, výstuž B500B– viď. statika.  
Prístavba je prekrytá plochou strechou s tepelnou izoláciou a krytinou hydroizoláciou, s lemovaním atikovým 
múrom.  
     Podkladné betóny sú  navrhované hr.150 mm z betónu tr.C16/20, hydroizolácie ako aj  bet. mazaniny a 
nášľapných vrstiev.  
Zmenu  oproti projektu je treba  konzultovať so statikom. 
 
5.   POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE : 
Pôvodné spevnené plochy s panelmi vybúrať a terén prehĺbiť  300mm – pre nové vstupy do zadnej časti objektu.  
Následne prístupové chodníku a spevnené plochy pre obsluhu a zásobovanie  môžu  byť  zo zámkovej dlažby 
ukladanej do štrkopieskového lôžka, po okraji s lemovacím obrubníkom resp. dažďovým rigolom, so spádovaním 
k spádovanej prednej časti pozemku – k ceste.  
Okolo prístavby je navrhovaný nový   okapový  v min. 2% spáde, ktorý  môže  byť  zo zámkovej dlažby ukladanej 
do štrkopieskového lôžka, po okraji s lemovacím obrubníkom.  



 6.   ÚPRAVA POVRCHOV, PODLAHY A OSADZOVANIE VÝPLNÍ OTVOROV :      
 6.61. Úprava povrchov vnútorných : 
  Vnútri  existujúceho objektu sa z hľadiska dispozície a funkčnosti zmeny riešia len rekonštrukciou kotolne, 
a novým vstupom pre personál kuchyne zvonku na  I.np – oddelí sa šatňa.  Doplnia sa prechodové otvory do 
prístavby, resp. sa zadebnia otvory po vybúraných dverách.   Na II.np sa rieši vybúraním a novým doplnením 
priečky kancelária a spálňa detí s napojením do prístavby  novými otvormi a prechodom. 
  Pri jednotlivých prerábaných konštrukciách vyspraviť poškodenia omietkou na sieťku s rohovníkmi. Po osadení 
nových dverí a okien, budú  omietky vyspravené a začistené.  
  Na nových murovaných stenách naniesť stierku na sieťku + maľba interiérová, na sadrokartóny  nátery a maľby.   
  V  nových soc. zariadeniach a skladoch do v=1500mm sú keramické obklady.   
   Na existujúcom schodisku je miesto starého nová keramická dlažba na podlahy.  Na III.np v existujúcej časti je 
nový obklad stropu zo sadrokartónu a povrchovou maľbou. 
 
 6.62. Úprava povrchov vonkajších : 
     - Na novej streche  prístavby sú priznané oplechovania a lemy strechy - Al plech hr.1mm povrchovo chránený 
nástrekom.  
Oceľové konštrukcie ( zábradlia, konštrukcie striešky) ošetriť  t.j. náter antikorózny základný a vrchný olejový. 
Stávajúce časti fasády objektu sa neriešia (sú zateplené a omietnuté ). 
  Na novej prístavbe murovanej je navrhnuté zateplenie zatepľovacím systémom s minerálnou vlnou.  
     Obvodové murivo bude zateplené ETICS pri použití dosiek minerálnej vlny MVD  hrúbky 160 mm v súlade 
s tepelnotechnickým s energetickým posúdením podľa STN 73 0540,2012. Na ostenia a nadpražia bude použitý 
MVD hrúbky  30 mm s celoplošným nalepením.  Na soklovej časti je navrhnuté zateplenie styrodurom hr.120mm 
(extrudovaný polystyrén XPS) + omietka  2x stieťka a povrchová úprava obkladom imitácie kameňa – kameň 
pieskovcový štiepaný.   
Kotvenie dosiek izolantu bude nasledovné: 

 - v ploche sa použije      4 ks/m2 
 - v okrajových častiach – nárožia šírky 1,5 m – sa použije 6 ks/m2 

   

Návrh typu a d ĺžky kotiev 
Pre MVD hr. 160 mm - kotva natĺkacími rozpernými hmoždinkami s oceľovými tŕňmi Ejot  8L/60x295– so 
zapustením hlavice hmoždiniek min.50mm  a následne  prekrytie hlavičiek  
Dĺžka kotvy 170mm  podľa vrstiev kotvenia  :   
                  160 mm izolant s lepiacou hmotou +  60mm kotvenie do existujúceho muriva -50mm zapustenie 
Súčasťou zatepľovacieho systému sú aj profily ETICS:  

- rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100 
- nadsoklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm 
- okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina 

Po zrealizovaní kontaktného zateplenia bude povrchová úprava: 



- fasády - silikátová tenkovrstvová omietka hr. zrna 2 mm, roztieraná (farebnosť sa upresní podľa 
vzorkovníka vybraného systému) 

- sokla – omietka+ 2x sieťka + obklad    
ETICS (External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG 004) - kontaktný zatepľovací systém, je 

obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy. Predpisy na realizáciu sú uvedené v STN 73 2901. 
Kontaktné zatepľovacie systémy osvedčené podľa požiadaviek ETAG 004 by mali mať presne definované 

výrobne jednotlivých komponentov. 
To znamená, že daný protokol (osvedčenie ETA) je viazaný na presne určenú špecifikáciu komponentov a 

jednotlivých výrobní (napr. lepiaca malta musí byť definovaná a odskúšaná na spolupôsobenie v rámci celého systému 
a v osvedčení ETA, prípadne v prílohách certifikátu vnútropodnikovej kontroly by mala byť definovaná jej výrobňa - 
presné miesto výroby, výrobný závod). Ak držiteľ osvedčenia ETA vyrába maltu vo viacerých výrobniach, mal by tieto v 
osvedčení uviesť (záleží na požiadavkách osvedčovacieho miesta), v opačnom prípade by výrobca nemal z 
neuvedenej výrobne maltu používať v osvedčenom kontaktnom zatepľovacom systéme. Toto platí pre všetky 
komponenty kontaktného zatepľovacieho systému - lepiaca malta, výstužná malta, kotvy (hmoždinky), sklotextilná 
mriežka, tepelná izolácia a tenkovrstvá omietka. 
Výrobca zatepľovacieho systému bude zrejmý až po výberovom konaní podľa toho na aký systém bude mať  
zmluvný dodávateľ stavby platnú licenciu. 
 
  6.63. Podlahy a podlahové konštrukcie : 
Vnútorné zmeny projekt rieši len vybúraním starých nepotrebných balkónov, priečok, dverí ako aj otvorov 
prechodových  do prístavby, pričom sa minimalizujú zásahy do stávajúcich konštrukcií.  Poškodenia povrchov 
stavebnými prácami sa vyspravia adekvátnymi materiálmi s vyspravením povrchov.  Okrem toho na  existujúcom 
schodisku vnútornom sa staré PVC vymení za keramickú dlažbu so soklíkom.  
V novej prístavbesú podlahy podľa účelu miestností t.j. v soc. zariadeniach, skladoch  a na komunikáciách 
keramické  dlažby na lepiaci tmel. V triede – herni a spálni PVC a v kancelárii  PVC podlahovina lepená so 
soklíkovou lištou. 
 
  6.64. Výplne otvorov :  
Existujúce okná sú stávajúce plastové s izolačným dvojsklom.  Všetky nové  okenné a dverné  vonkajšie 
konštrukcie sú navrhované taktiež plastové avšak s tepelnoizolačným trojsklom.  Rozmery okien a dverí  sú  
zrejmé z pôdorysov, doporučujem z hľadiska prevádzky a údržby - otváravé a sklopné. 
Navrhnuté a započítavané sú plastové s  požadovaným min.6-komorovým profilom a izolačným trojsklom – viď. 
teplotechnické posúdenie energetiky.  
Parapetné dosky  okien z vnútornej strany na oknách doporučujem  Al plechové  s poplastovaním  – farba biela. 
Dvere vonkajšie budú plastové s AL s PTM výstuhou, izolačné trojsklo.      
  Dvere interiérové  budú drevotrieskové typizovaných rozmerov,  do oceľových zárubní , prípadne s okienkom 
s priesvitným presklením.   
 
 7.  KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV : 
 7.71. Izolácie :  
  Projekt  uvažuje  s  hydroizoláciami v podlahe,  po obvode sokla a základov, ako aj na plochej streche . Izoláciu 
proti vode do zeme navrhujem HYDROBIT chránená geotextíliou, na základy styrodur + zvislú  Nopovú fóliu + 
zásyp makadamom. V podlahe hyg. zariadení doporučujem na bet. mazaniu kvapalný náter AQUAFIN firmy 
Schonburg, ktorý  umožňuje priame lepenie dlažby. 
 Do strechy použiť parozábranu – tekutú hydroizoláciu na žb. strop. Spádovanie strechy na konštrukcii stropu je 
projektované lepeným spádovaním polystyrénom (klinmi) hr.40 - 180mm.  Následne je chemicky  lepená  tepelná 
izolácia polyuretánovými doskami  celkove hr.300mm s ukončením fóliou.  Povrch strechy je prekrytý lepenou 
hydroizoláciou (napr.FATRAFOL).  Do podláh prístavby na  teréne je tepelná izolácia tvrdeným styrodurom 
hr.120mm + PE fólia ochranná a na strope II.np je akustická podložka 60mm + PE fólia a horné vrstvy podláh.  



Tepelná izolácia monolitických  betónov obvodových vencov  a prekladov z vonkajšej strany je zabezpečená 
celkovým zateplením.  
Všetky nové  obvodové konštrukcie budú odizolované po obvode zatepľovacím systémom s expandovaným 
minerálnou vlnou MVD min. hr.160mm a  omietkou na sieťku. Nad terénom bude zateplenie extrudovaným 
polystyrénom/ styrodur 120mm +  omietka s 2x sieťkou a obklad imitácie kameňa. Pre základy pod terénom je 
navrhnuté zateplenie extrudovaným polystyrénom XPS 120mm +  Nopová fólia.  
Kontaktné zatepľovacie systémy podľa ETAG 004 sú určené na nehorľavé obvodové konštrukcie murované 
alebo betónové (monolitické alebo prefabrikované).  

Kontaktný zatepľovací systém sa skladá zo : 
� spojovacej vrstvy  
� tepelnoizolačnej vrstvy z minerálnych dosiek   
� výstužnej vrstvy  omietka s mriežkou 
� povrchovej vrstvy so základným alebo egalizačným náterom  

Takto objekt  vyhovuje požiadavke STN 730540 Zm.5. – viď teplotechnické posúdenie. 
 
7,75 Konštrukcie tesárske, klampiarske, krytiny tvrdé, stolárske a zámočnícke : 

Striešky sú navrhnuté nad zadným schodiskom a nad novými vstupmi na bočnej stene existujúceho objektu . 
Riešené sú z ľahkej profilovanej oceľovej konštrukcie konzolovite kotvenej do steny a plechovou krytinou. Vzadu 
nad schodiskom je strieška  z oceľových profilov na nosný rám so stĺpmi kotevnými do nových základových pätiek 
a s plechovou  krytinou – viď. statika.  
Klampiarske práce doporučujeme zrealizovať z plechu hr.0,6mm. 
Parapety okien realizovať z Al plechu s poplastovaním a použitím plastových koncoviek zapustených v omietke 
a utesnených silikónom.   
   Projekt obsahuje doplnené ochranné kryty vykurovacích telies z drevenej konštrukcie s mriežkovou výplňou 
a ochranným náterom interiérovým hygienickým pre prevádzku s deťmi – podľa výberu investora.  
 
8.4. Ostatné konštrukcie a lešenie :   
 Pri vonkajších prácach doporučujeme použiť ľahké oceľové pracovné lešenie HAKI, po obvode a na zvislú 
dopravu materiálu  použiť stavebný výťah NOV 500kg. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržiavať 
všetky platné právne a technické  predpisy a opatrenia. 
 
9. Statické riešenie objektu – viď. časť statiky: 
  Objekt je z hľadiska  statického riešený  samostatne – viď. príloha. Existujúce konštrukcie a nosný systém 
existujúceho objektu sú zachované.  
   Prístavba nová je  samostatne oddilatovná, a založená na základových pásoch do nezamŕznej hĺbky. Ďalej je 
murovaná z  pórobetónových tvárnic stiahnutá po obvode žb. vencom, stredovými stužidlami a žb. stropmi.  
   Posúdenie a predpokladané vlastnosti existujúcich stávajúcich  konštrukcií potvrdí  STATIK prizvaný k realizácii 
pri obnažení konštrukcií a zaistení sond – zabezpečí investor.   
 
10., Inštalácie : 
   Elektroinštalácia a  Zdravotechnika sa napoja samostatnými vetvami z existujúceho rozvodu -viď. samostatné 
časti.  
 Vykurovanie v objekte je rekonštruované komplet novým kotlom na peletky na I.np a ďalej teplovodnými 
vedeniami k nástenným vykurovacím telesám, ohrev TUV je stávajúcimi zásobníkmi -viď. samostatné časti.  
 
11.  POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ PRÁCE : 
Pokyny pre používanie predpísaných OOPP :  

1. Používanie ochrannej prilby – zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť ochrannú prilbu 
všade tam, kde mu :  

- hrozí pád bremena na hlavu, 



- môže byť zasiahnutý padajúcim materiálom z výšky,  
- pri pohybe v blízkosti objektu, kde sa pracuje vo výške (lešenia, nezahradené plošiny a pod.) 

2. Používanie ochranných okuliarov zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť ochranné okuliare 
všade tam, kde mu :  

a. hrozí zásah kusovým alebo prachovými časticami – sekanie, práca so zbíjačkou, príklepovou vŕtačkou, 
rozbrusovačkou, brúskou, manipulácia s prachovým materiálom, manipulácia so znečistenými časťami 
lešenia, rúrkami lešenia,  

b. pri ručnom omietaní stien, povaly  
c. manipulácii s prachovým vápnom, cementom,  
d. hasení vápna,  

3. Osobnú ochranu zamestnanca, osoby proti pádu zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť 
osobnú ochranu proti pádu (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj)  všade tam, kde mu :  

a. hrozí pád z výšky alebo do hĺbky (voľné okraje lešení, budov), 
b. práci z rebríku vo výške nad 5 m,  
c. montáži a demontáži lešení,  
d. práci nad voľnou hĺbkou. 

4. Ochranný respirátor používať pri manipulácii a práci s prachovými materiálmi alebo pri práci kde sa rozbíja betón.  
                         Chrániče sluchu doporučujeme použiť pri práci :  

a. príklepovou vŕtačkou,  
b. rozbrusovačkou, brúskou,  
c. zbíjačkou,  
d. zariadeniami ktoré sú zdrojom obťažujúceho hluku hlavne v uzavretom prostredí 

5. Ochranná obuv kožená musí byť vzhľadom na charakter práce používaná stále v priebehu výkonu prác. Je prísne 
zakázané pracovať v teniskách, sandáloch, šlapkách a pod. – nebezpečenstvo poranenia nohy pri páde materiálu 
z výšky ! 

 

Požiarna ochrana  

 Vykonávané práce nemajú charakter prác so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu. V prípade, že bude 
nutné vykonávať prácu v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru postupuje sa  v súlade  s vyhláškou 
MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Práce nemožno začať bez súhlasného stanoviska štatutára 
a užívateľa objektu. O akýchkoľvek zásahoch do technických zariadení objektu musia byť informovaní 
zodpovední  pracovníci objektu.  
Na pracoviskách pri  objekte sa po dohode so štatutárom objektu a zodp. vedúcim  môžu na zabezpečenie týchto 
prác použiť hasiace zariadenia inštalované v tomto dome. Ak sa predpokladá opakované opakovanie takýchto 
prác potrebné hasiace zariadenia (PHP) zabezpečuje dodávateľ prác, vrátane zabezpečenia práce 
protipožiarnou asistenčnou hliadkou. Dohľad po vykonaní prác so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru sa 
vykonáva podľa dohovoru medzi dodávateľom prác a štatutárom objektu.  
 Skladovanie horľavých materiálov v objekte je možné len na základe povolenia a pod dozorom stavebného 
dozoru a štatutára objektu, pričom dodávateľ  je povinný zabezpečiť miesto skladovania hasiacim prístrojom.  
 

Pracovné a životné prostredie 

Pri vykonávaní prác ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej prašnosti dodávateľ musí zabezpečiť aby užívatelia objektu 
neboli ohrozovaní prachom, úlomkami zo stavebného odpadu alebo časticami. Elimináciu ohrozovania 
zabezpečuje vhodnými prostriedkami napr. odsávaním, ohradením priestoru práce, kropením vodou a pod. podľa 
druhu materiálu.  
V objekte je bez povolenia stavebného dozoru a štatutára objektu  zakázané skladovať materiály, ktoré by mohli 
byť zdrojom vzniku požiaru alebo ohrozenia životného prostredia. Odpad vzniknutý pri činnosti dodávateľa musí 
byť skladovaný na určenom mieste a do ukončenia práce odstránený a uložený na riadenej skládke TKO.  
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu (NO) vznikajúceho činnosťou dodávateľa je dodávateľ povinný uložiť na 
skládkach NO. Dodávateľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru doklady o uložení NO.  
 

Zoznam súvisiacich predpisov  

Zákonník práce.  
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  stavebných prácach. 



Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení 
NV SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
Platné STN potrebné pre výkon prác, predovšetkým STN 73 2901 ETICS.  
 
12., Záver : 
   Projekt  je vypracovaný pre stavebné povolenie   podľa  platných predpisov a STN. Akékoľvek zmeny oproti 
projektu je nutné konzultovať s projektantom v zmysle platných predpisov a autorizačných práv.    
Autor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním konštrukčných zásad a technologickej disciplíny, 
ani za škody zavinené faktami, ktoré neboli známe v čase spracovania projektu.  
K realizácii je potrebné osloviť autora - projektanta na dopracovanie dielenskej výrobnej dokumentácie  v zmysle 
autorských práv – zabezpečí investor.   
   
  V zmysle zákona č.50/1976 zb. v znení zákonov č.106/1999 Zb., č.262/1992 Zb., č.136/1995 Z.z., č.199/1995 Z.z. a 
č.229/1197 Z.z. § 47 stanovuje :  
    Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie 
stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 
energie.Overovanie vlastností stavebných výrobkov vyplýva zo základných požiadaviek zákona  č.90/1998Z.z. o stavebných 
výrobkoch §6.     
 
   O zhode výrobku podľa platných predpisov je nutné predložiť certifikát preukázania zhody resp. vyhlásením 
výrobcu o zhode použitého výrobku. 
 
D. Kubín 1./2016                                          Vypracoval  :  Ing. Krížo Dušan 
                                                                                              Ing. Kisková Ľ.  
 
 
 


